



Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERA N. 423 DEL 20/06/2025

Il Direttore Generale - **Dott. Massimo Giovanni Giupponi**
nominato con DGR n. XII/1646 del 21/12/2023

ha adottato la seguente Deliberazione:

ASSISTITO DA:

Il Direttore Amministrativo: Dott. Alessandro Petillo

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Nicoletta Castelli

Il Direttore Sociosanitario: Dott.ssa Barbara Caimi

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO L’ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 DEL D.LGS. 36/2023, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEGLI EDIFICI 1, 2, 3 E 6 PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI”, SEDE ATS BERGAMO VIA GARIBALDI 13/15 A BONATE SOTTO (BG) - CUP C85E24000410005. CODICE CIG: B733FFE893 E INDIZIONE DI CONSEGUENTI PROCEDURE.

Articolazione Organizzativa proponente SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Responsabile del Procedimento: BUSSOLINO ANDREA

L’Incaricato dell’Istruttoria: LOCATELLI CHIARA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, avente a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 avente a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m. e i., con particolare riferimento alle Leggi Regionali n. 23/2015 e n. 22/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

RILEVATO che:

- con prot. ATS Bergamo n. I.122108 del 20.12.2023 allegato n. 1, Regione Lombardia ha comunicato che l'Istituto Superiore di Sanità (prot. Regionale G1.2023.00050317 del 15.12.2023) ha ritenuto eleggibili gli interventi relativi alle priorità P2 – P4 inseriti sulla Piattaforma informatica ISS da parte di Regione Lombardia, assegnando la quota totale di finanziamento pari ad € 4.735.928,37;
- l'addendum contrattuale – atto aggiuntivo all'Accordo operativo avente ad oggetto gli interventi/acquisti relativi al P2_P4 del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (Art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA, allegato al prot. ATS n. 122108 del 20.12.2023, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e l'Istituto Superiore di Sanità e successivamente fatto sottoscrivere alle Aziende interessate;
- l'atto aggiuntivo all'ACCORDO ESECUTIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) per la Realizzazione dei Sub Investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità E Clima"- Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0), è stato approvato con deliberazione n. 716 del 05.09.2024, sottoscritto dal Direttore Generale e trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. ATS Bergamo n. U. 82857 del 6.09.2024;
- per gli interventi previsti in "priorità 3", la quota parte ripartita ad ATS Bergamo è pari a € 1.384.739,81=Iva inclusa

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. IX/1530 del 6.04.2011 relativa alle "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (S.In.Tel.) di Regione Lombardia e del relativo elenco fornitori telematico";
- la lettera prot. n. H1.2011.0095293 del 5.10.2011 di Regione Lombardia – prot. ASL n. E120899/II.2.41 del 11.10.2011 avente ad oggetto "comunicazione novità S.In.Tel. E-mail (...)"
- la lettera di Lombardia Informatica del 23.03.2012 prot. n. 1800 – prot. ASL E0037575/1.5 del 26.03.2012 avente ad oggetto "Piattaforma S.In.Tel.";

VISTA la L.R. n. 14/97 e s.m. i. e il D.Lgs n. 36/2023 in materia di appalti pubblici di lavori e forniture;

DATO ATTO che ATS Bergamo

- con Delibera del Direttore Generale n. 547 del 05.09.2024 ha affidato mediante ricorso alla piattaforma telematica regionale S.In.Tel, la fornitura e l'installazione di n. 1 cappa per aspirazione per le esigenze del Laboratorio di Prevenzione, bene rientrante nell'elenco dei sub investimenti di "priorità 3" per un importo pari a € 9.804,50=iva 22% inclusa contabilizzando l'intervento sul Conto Patrimoniale n. 127030/attrezzatura Tecnica/ economale /SAL del Bilancio Sanitario 2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1057 del 19.12.2024 ha provveduto ad assumere formale impegno di spesa e formale impegno all'attivazione e aggiudicazione delle procedure di acquisizione dei beni/interventi previsti in priorità 3 nel rispetto della tempistica contenuta nel cronoprogramma;
- con Delibera del Direttore Generale n. 88 del 07.02.2025 ha provveduto ad aggiudicare il "SERVIZIO TECNICO di architettura e ingegneria per la PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICA ED ESECUTIVA dell'intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all' efficientamento energetico e di bonifica ambientale" alla ditta "E.T.S. SPA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES", con sede legale in Bergamo, via Casalino n. 18 e sede operativa in via Angelo Mazzi n. 32 24018 VILLA D'ALME' (BG), Codice Fiscale e Partita IVA 02141540167,mail pec:etseng@pec.itper un importo pari a € 98.865,17 iva e oneri previdenziali inclusi (pari a € 77.920,22= Iva e oneri previdenziali esclusi di cui € 1.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Delibera del Direttore Generale n. 389 del 06.06.2025 ha provveduto a validare il progetto di FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA dell'intervento suddetto. redatto dallo studio di progettazione E.T.S. SPA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES e contestualmente ha ritenuto necessario procedere all'affidamento, mediante l'esperimento di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 36/2023, dell'esecuzione dei lavori in questione, alla ditta esecutrice che presenterà l'offerta migliore ad esito della procedura di acquisizione dei preventivi fuori piattaforma digitale;

ATTESO che ATS Bergamo:

- ha valutato l'impossibilità di ottemperare alle scadenze imposte dal cronoprogramma degli interventi previsti in "priorità 3", allegato alla D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023 e richiamato nel prot. ATS Bergamo n. I.122108 del 20.12.2023, in particolare relativamente alla scadenza fissata entro il 30 giugno 2025 (T2 2025) la quale prevede l'avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti ovvero l'avvio degli stessi in regime di urgenza per tutte le linee di intervento classificate come "intervento Strutturale";
- con nota prot. ATS Bergamo n.U.0017269 del 21.02.2025 ha chiesto a RL-Direzione Generale Welfare di valutare una dilazione dei tempi di ulteriori 4 mesi posticipando pertanto la scadenza prevista al 31.03.2025(indicata per gli interventi previsti in "priorità 3" - allegato alla D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023) al 31.07.2025;
- a seguito di colloqui con la Direzione Generale Welfare, ha integrato la precedente richiesta con nota prot. ATS Bergamo n. U.0027185.21-03-2025 in cui è stato ribadito

che "Non potendo, come riferito da codesta spett.le Regione, inserire la progettualità nella priorità P4, si chiede pertanto di prorogare i dei termini previsti nel cronoprogramma di 120 giorni a far data dall'accettazione della presente richiesta da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e relativa comunicazione di Regione Lombardia.";

- a seguito della nota pervenuta da RL- Direzione Generale Welfare prot. ATS Bergamo n. I.008327 del 22.04.2025 ha disposto l'attivazione delle procedure propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti di affidamento relativi a lavori, servizi e forniture entro il 30 giugno 2025, secondo il cronoprogramma definito, delle linee di indirizzo relative a:

- eliminazione dispersione calorica
- scavi, realizzazione piazzola parcheggio, cablaggio
- fornitura e posa colonnina ricarica elettrica auto

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 290 del 30.04.2025 è stato nominato, dal 1.05.2025, quale Responsabile Unico del Progetto per gli appalti di lavori e acquisti di beni e servizi in seno alla S.C Gestione Tecnico Patrimoniale, l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- ai sensi del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea per le esigenze di ATS Bergamo approvato con Delibera del Direttore Generale n.936 del 14.11.2024 per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, il RUP ha proposto l'affidamento attraverso l'esperimento di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- gli operatori economici da invitare sono stati individuati sulla base di manifestazione di interessi "aperte"/indagini di mercato, che prevedono la pubblicazione sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente di un avviso, di regola per almeno quindici giorni, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte, il valore economico a base d'asta e l'indicazione del RUP procedente;
- ai fini del rispetto della procedura nonché della scadenza intimata da Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare con nota ATS Bergamo prot. n. I.008327 del 22.04.2025, è stato necessario pubblicare la manifestazione di interessi aperta / indagine di mercato necessaria all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per un tempo inferiore ai quindici giorni previsti, di regola, dal regolamento precedentemente citato ovvero dal 27.05.2025 al 04.06.2025;
- in data 04.06.2025, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni, ATS Bergamo riscontrava che erano pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte:
 - F.Ili Salvi Serramenti Alluminio e Metallici S.r.l. con sede in Valbrembo (BG);
 - M.D.C. S.r.l. Unipersonale con sede in Torreglia (PD)
- in data 10.06.2025, è stata aperta su Sintel la procedura avente ad oggetto "Affidamento dell'appalto di eliminazione dispersione calorica degli edifici 1.2.3 e 6 del Complesso ATS Bergamo – sede di Bonate Sotto", ID n. 202677844, per l'importo

complessivo a base d'asta di € 381.329,73 = Iva esclusa, invitando i seguenti operatori economici abilitati alla realizzazione ed installazione di serramenti metallici:

- Still Alluminio Serramenti S.a.s. con sede in Brembate di Sopra (BG)
 - Bettoni Serramenti S.r.l. con sede in Casazza (BG)
 - C.S.M. Costruzione Serramenti Metallici S.r.l. con sede in Palazzago (BG)
 - F.Ili Salvi Serramenti Alluminio e Metallici S.r.l. con sede in Valbrembo (BG)
 - M.D.C. S.r.l. Unipersonale con sede in Torreglia (PD)
- entro la data di scadenza prevista (ore 12,00 del giorno 16.06.2025), sono pervenute le offerte delle ditte:
- M.D.C. S.r.l. Unipersonale con sede in Torreglia (PD);

ESAMINATA la documentazione riepilogativa della procedura (allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

RILEVATO che la procedura in parola è stata gestita ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione al prezzo più basso, previa idoneità del servizio offerto;

ATTESO che il RUP, a seguito di valutazione di idoneità sulla documentazione prodotta, ritiene di proporre l'aggiudicazione dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico- eliminazione dispersione calorica degli edifici 1, 2, 3 e 6 presso il Complesso "Monsignor Bernareggi", sede ATS di Bergamo via Garibaldi 13/15 a Bonate Sotto (BG), all'operatore economico:

M.D.C. S.r.l. Unipersonale

via E. Mattei n.6 – 35038- Torreglia (PD)

Partita IVA 04444960282

quale unica e miglior offerente, per l'importo di € 322.624,17= Iva esclusa, come da offerta presentata, agli atti della Stazione Appaltante così suddivisa:

a) FABBISOGNO	
1.eliminazione dispersione calorica	€ 372.029,00
2.oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.300,73
TOTALE A BASE D'ASTA	€ 381.329,73
TOTALE AGGIUDICAZIONE	€ 322.624,17
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
1. Iva 10% su totale	€ 32.262,42
2. Competenze per art. 45 del D.Lgs.36/2023 (escluso 20% beni strumentali)	€6.452,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.714,70
TOTALE COMPLESSIVO (a+b)	€ 361.338,87

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione della procedura in parola;
- l'efficacia del contratto è subordinata al recepimento del Decreto di assegnazione fondi da parte di Regione Lombardia e che, qualora detto Decreto non pervenisse, questa Amministrazione riconoscerà l'importo concordato al fornitore per il lavoro già eseguito procedendo in sede di autotutela ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO di imputare l'impegno di spesa stimato in € 354.886,59 iva 10% inclusa di cui € 322.624,17= imponibile e € 32.262,41 di iva 10%, sul raggruppamento di budget F02010/Acquisto immobilizzazioni materiali, conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP, centro di costo 1000000075 codice finanziamento SN202017 - SN202017 - SANITARIO - CONTRIBUTO SNPS-SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA PRIORITA' 3 DECRETO 20979 DEL 30.12.2024 - DGR XII/2315 DEL 13/05/2024 - FABBRICATI, CUP C85E24000410005;

VISTO il quadro economico aggiornato, relativo al servizio in oggetto, redatto secondo le indicazioni di calcolo della percentuale degli incentivi, di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023, applicando in analogia le disposizioni contenute nel sub allegato n. 1 alle regole del sistema 2020 (D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019), tenuto conto del testo dell'art. 45, del Regolamento aziendale citato:

Fondo PNC PRACSI – P3		
Regione di appartenenza: LOMBARDIA		
Ente Beneficiario del contributo: ATS DI BERGAMO		
Intervento: PROGETTI FINANZIABILI SNPS/SRPS PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE NELL’AMBITO PNC-PRACSI – eliminazione dispersione calorica		
Importo intervento da decreto di assegnazione		€ 531.470,00
CUP C85E24000410005		CIG
QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME A BASE D’APPALTO	Totale parziale pre-gara	totale post-gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
realizzazione colonnine ricariche	€ -	0,00 €
bonifica ambientale	€ -	0,00 €
eliminazione dispersione calorica	€ 372.029,00	313.323,44 €
energia rinnovabile		0,00 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.300,73	9.300,73 €
Totale parziale quadro A	€ 381.329,73	322.624,17 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
indagini		
1)indagini e prove di laboratorio	€ -	0,00 €
Totale spese indagini e analisi	€ -	0,00 €
Progettazione, D.L., Collaudo		
1) rilievi	€ -	0,00 €
2) progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva	€ 22.836,88	22.836,88 €
3) Direzione Lavori e contabilità e CSE	€ 26.971,14	26.971,14 €
4) verifica progettuale	€ -	0,00 €

5) progettazione/relazione geologica	€ -	0,00 €
6) supporto al RUP	€ -	0,00 €
7) collaudo statico	€ -	0,00 €
8) consulenze specialistiche	€ -	0,00 €
9) consulenze legali	€ -	0,00 €
10) compenso per collegio consuntivo tecnico	€ -	0,00 €
11) collaudo tecnico-amministrativo	€ -	0,00 €
Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo	€ 49.808,02	49.808,02 €
SPESE GENERALI		
B.2 Allacciamenti		
1) alla rete di energia elettrica	€ -	0,00 €
2) alla rete telefonica	€ -	0,00 €
3) alla rete idrica	€ -	0,00 €
4) alla rete fognaria	€ -	0,00 €
5) alla rete gas	€ -	0,00 €
6) espropri – acquisizioni	€ -	0,00 €
7) altro	€ -	0,00 €
Totale allacciamenti	€ -	0,00 €
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti/adequamento prezzi – max 10% (art.60, comma5 D.Lgs. 36/2023 e art.5, All. I.7 a D.Lgs. 36/2023)	€ 37.202,90	31.332,34 €
Art.45, D.Lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 8.622,76	6.452,28 €
Accantonamenti per le modifiche (art.120, comma1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023	€ 2.805,05	2.349,93 €
Ufficio di supporto al RUP – 1% dell'importo a base d'asta (art.5, comma 6 del D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Oneri per la verifica preventiva archeologica (art.41, comma4 del D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Oneri di verifica del progetto (art.34 e succ. Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 41 D.Lgs. 50/2016)	€ -	0,00 €
Oneri di scarica	€ -	0,00 €
Spese legali	€ -	0,00 €
Spese per informazione, comunicazione dell'intervento	€ -	0,00 €
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ -	0,00 €
Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n.1197)	€ -	0,00 €
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.630,71	40.134,55 €
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori 10%	€ 38.132,97	32.262,42 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22%+IVA sul 4%)	€ 11.576,25	11.576,25 €
IVA su forniture e servizi	€ -	0,00 €
IVA su indagini	€ -	0,00 €
IVA su imprevisti	€ -	0,00 €
IVA per commissioni di gara	€ -	0,00 €
IVA per consulenze specialistiche	€ -	0,00 €
IVA per commissioni giudicatrici	€ -	0,00 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.992,32	1.992,32 €
Totale IVA/oneri	€ 51.701,54	45.830,99 €
Totale parziale quadro B	€ 150.140,27	135.773,56 €
TOTALE GENERALE PRE-GARA (inclusa IVA)	€ 531.470,00	458.397,73 €
somme a disposizione della PA		73.072,27 €

RICHIAMATA, nelle more del successivo aggiornamento alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, la Delibera del Direttore Generale n. 596 del 6.07.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.";

RITENUTO di imputare le competenze per art. 45 del D.Lgs 36/2023, pari ad € 6.452,28= sul raggruppamento di budget F83010/RAG, conto economico 684043/Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016, centro di costo 0920190010, bilancio sanitario 2025:

Conto 684043	Eliminazione dispersione calorica
Anno 2025	6.452,28 €

DATO ATTO che ATS Bergamo:

- provvederà, con successivo provvedimento, ad identificare i destinatari dell'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i relativi importi spettanti;
- si riserva di effettuare ricalcoli eventuali sulle competenze di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, in base al nuovo regolamento che sarà adottato, subordinando allo stesso, l'erogazione del compenso;

ATTESO che il Responsabile del procedimento propone di:

- contrarre ed aggiudicare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico- eliminazione dispersione calorica degli edifici 1, 2, 3 e 6 presso il Complesso "Monsignor Bernareggi", sede ATS Bergamo via Garibaldi 13/15 a Bonate Sotto (BG), all'operatore economico:

M.D.C. S.r.l. Unipersonale

via E. Mattei n.6 – 35038- Torreglia (PD)

Partita IVA 04444960282,

per l'importo di € 322.624,17= Iva esclusa pari a € 354.886,59 iva 10% inclusa;

- indire una procedura semplificata e accelerata, di affidamento diretto a seguito di manifestazione di interesse e/o indagine di mercato, del servizio tecnico di Direzione Lavori, contabilità e CSE in merito all'intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all' efficientamento energetico - eliminazione dispersione calorica degli edifici 1, 2, 3 e 6 presso il Complesso "Monsignor Bernareggi", sede ATS Bergamo via Garibaldi 13/15 a Bonate Sotto (BG)– LL.PP rientranti nell'elenco dei sub investimenti di "priorità 3" del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima", per un importo a base d'asta pari ad € 26.971,14 (Iva, spese e oneri accessori esclusi), CUP C85E24000410005;
- procedere alla firma del contratto con la ditta affidataria al fine di ottemperare al rispetto delle tempistiche previste e dettate da Regione Lombardia, quale soggetto controllore ed attuatore del progetto denominato SNPS- SNPA – PNC e che l'efficacia del suddetto contratto è subordinata al recepimento del Decreto di assegnazione fondi da parte di Regione Lombardia e che, qualora detto Decreto non pervenisse, questa Amministrazione riconoscerà l'importo concordato al

fornitore per il lavoro già eseguito procedendo in sede di autotutela ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

PRESO ATTO chel'Arch. Andrea Bussolino, in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la legittimità e la regolarità tecnica, del presente provvedimento;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, per quanto di propriacompetenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. n. 502/92e s.m. e i. edella L. R. n. 33/2009 e s. m. e i.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di aggiudicare** e contrarre l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico- eliminazione dispersione calorica degli edifici 1, 2, 3 e 6 presso il Complesso "Monsignor Bernareggi", sede ATS Bergamo via Garibaldi 13/15 a Bonate Sotto (BG), all'operatore economico:
M.D.C. S.r.l. Unipersonale
via E. Mattei n.6 – 35038- Torreglia (PD)
Partita IVA 04444960282,
per l'importo di € 322.624,17= Iva esclusa pari a € 354.886,59 iva 10% inclusa;
2. **di procedere** con l'indizione di una procedura semplificata e accelerata, di affidamento diretto a seguito di manifestazione di interesse e/o indagine di mercato alla ditta esecutrice che presenterà l'offerta migliore ad esito della procedura di acquisizione dei preventivi fuori piattaforma digitale, per il servizio tecnico di Direzione Lavori, contabilità e CSE in merito all' intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all' efficientamento energetico - eliminazione dispersione calorica degli edifici 1, 2, 3 e 6 presso il Complesso "Monsignor Bernareggi", sede ATS Bergamo via Garibaldi 13/15 a Bonate Sotto (BG)– LL.PP rientranti nell'elenco dei sub investimenti di "priorità 3" del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima", per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 26.971,14 (Iva, spese e oneri accessori esclusi), CUP C85E24000410005;
3. **di procedere** alla firma del contratto con la ditta affidataria al fine di ottemperare al rispetto delle tempistiche previste e dettate da Regione Lombardia, quale soggetto controllore ed attuatore del progetto denominato SNPS- SNPA – PNC;
4. **di contabilizzare** l'onere stimato derivante dal presente provvedimento stimato in € 354.886,59 iva 10% inclusa di cui € 322.624,17= imponibile e € 32.262,41 di iva 10% , sul raggruppamento di budget F02010/Acquisto immobilizzazioni materiali conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP, centro di costo 1000000075 codice finanziamento SN202017 - SANITARIO - CONTRIBUTO SNPS- SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA PRIORITA' 3 DECRETO 20979 DEL 30.12.2024 - DGR XII/2315 DEL 13/05/2024 - FABBRICATI, CUP C85E24000410005;

5. **di approvare** il quadro economico relativo al servizio in oggetto, redatto secondo le indicazioni di calcolo della percentuale degli incentivi, di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023, applicando in analogia le disposizioni contenute nel sub allegato n. 1 alle regole del sistema 2020 (D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019), tenuto conto del testo dell'art. 45 e del Regolamento aziendale citato:

Fondo PNC PRACSI – P3		
Regione di appartenenza: LOMBARDIA		
Ente Beneficiario del contributo: ATS DI BERGAMO		
Intervento: PROGETTI FINANZIABILI SNPS/SRPS PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE NELL'AMBITO PNC-PRACSI – eliminazione dispersione calorica		
Importo intervento da decreto di assegnazione	€ 531.470,00	
CUP C85E24000410005	CIG	
QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Totale parziale pre-gara	totale post-gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
realizzazione colonnine ricariche	€ -	0,00 €
bonifica ambientale	€ -	0,00 €
eliminazione dispersione calorica	€ 372.029,00	313.323,44 €
energia rinnovabile		0,00 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.300,73	9.300,73 €
Totale parziale quadro A	€ 381.329,73	322.624,17 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
indagini		
1)indagini e prove di laboratorio	€ -	0,00 €
Totale spese indagini e analisi	€ -	0,00 €
Progettazione, D.L., Collaudo		
1) rilievi	€ -	0,00 €
2) progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva	€ 22.836,88	22.836,88 €
3) direzione Lavori e contabilità e CSE	€ 26.971,14	26.971,14 €
4) verifica progettuale	€ -	0,00 €
5) progettazione/relazione geologica	€ -	0,00 €
6) supporto al RUP	€ -	0,00 €
7) collaudo statico	€ -	0,00 €
8) consulenze specialistiche	€ -	0,00 €
9) consulenze legali	€ -	0,00 €
10) compenso per collegio consuntivo tecnico	€ -	0,00 €
11) collaudo tecnico-amministrativo	€ -	0,00 €
Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo	€ 49.808,02	49.808,02 €
SPESE GENERALI		
B.2 Allacciamenti		
1) alla rete di energia elettrica	€ -	0,00 €
2) alla rete telefonica	€ -	0,00 €
3) alla rete idrica	€ -	0,00 €
4) alla rete fognaria	€ -	0,00 €
5) alla retegas	€ -	0,00 €
6) espropri – acquisizioni	€ -	0,00 €
7) altro	€ -	0,00 €

Totale allacciamenti	€ -	0,00 €
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti/adeguamento prezzi – max 10% (art.60, comma5 D.Lgs. 36/2023 e art.5, All. I.7 a D.Lgs. 36/2023)	€ 37.202,90	31.332,34 €
Art.45, D.Lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 8.622,76	6.452,28 €
Accantonamenti per le modifiche (art.120, comma1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023	€ 2.805,05	2.349,93 €
Ufficio di supporto al RUP – 1% dell'importo a base d'asta (art.5, comma 6 del D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Oneri per la verifica preventiva archeologica (art.41, comma4 del D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Oneri di verifica del progetto (art.34 e succ. Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023)	€ -	0,00 €
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 41 D.Lgs. 50/2016)	€ -	0,00 €
Oneri di scarica	€ -	0,00 €
Spese legali	€ -	0,00 €
Spese per informazione, comunicazione dell'intervento	€ -	0,00 €
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ -	0,00 €
Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n.1197)	€ -	0,00 €
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.630,71	40.134,55 €
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori 10%	€ 38.132,97	32.262,42 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22%+IVA sul 4%)	€ 11.576,25	11.576,25 €
IVA su forniture e servizi	€ -	0,00 €
IVA su indagini	€ -	0,00 €
IVA su imprevisti	€ -	0,00 €
IVA per commissioni di gara	€ -	0,00 €
IVA per consulenze specialistiche	€ -	0,00 €
IVA per commissioni giudicatrici	€ -	0,00 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.992,32	1.992,32 €
Totale IVA/oneri	€ 51.701,54	45.830,99 €
Totale parziale quadro B	€ 150.140,27	135.773,56 €
TOTALE GENERALE PRE-GARA (inclusa IVA)	€ 531.470,00	458.397,73 €
somme a disposizione della PA		73.072,27 €
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	531.470,00 €	531.470,00 €

6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda;
7. **di nominare** quale Responsabile Unico del Progetto per gli appalti di lavori e acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Bergamo;
8. **di dare mandato** al Responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m. e i;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e s.m. e i;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e al DIPS - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Allegati: 01_report proposta aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Giovanni Giupponi

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO L’ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 DEL D.LGS.

STRUTTURA PROPONENTE:

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento

36/2023, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEGLI EDIFICI 1, 2, 3 E 6 PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI”, SEDE ATS BERGAMO VIA GARIBALDI 13/15 A BONATE SOTTO (BG) - CUP C85E24000410005. CODICE CIG: B733FFE893 E INDIZIONE DI CONSEGUENTI PROCEDURE.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E LEGITTIMITA’

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’

Il Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): SANITARIO 2025 SN202017

Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): F02010 STP 122020 1000000075

Importo – Costi(importo): € 354.886,59 ART. 45 € 6.452,28

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0

Dati contabili – Ricavi(Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0

Importo –Ricavi (importo): 0

Note:SB 2025000398

Autorizzante

Rocca Sergio

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO n. 202677844 effettuata da ATS DI BERGAMO

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	5
Partecipanti alla Procedura	11
Gara aggregata	13
Adesioni Postume	13
Riepilogo Offerte	13
Attribuzione dei Punteggi	15
Proposta di Graduatoria	17
Proposta di Aggiudicazione	17
Registro di controllo	18
Comunicazioni di Procedura	20
Verbalì intermedi	20

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 015A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 009A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_ATSBG2025AB01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 021G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 022G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 012A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DUPS DISPERSIONE CALORICA_01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 040G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 020G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 050G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 013A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 004A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ELIM.
CALORICA PNC P3.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 030G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 012G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 010A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 007A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 031G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001P_0127-25_ES_01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All.5_modello offerta economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato 006A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 005A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 013A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. 4 Patto di Integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 011G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002P_0127-25_ES_01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 003P_0127-25_ES_01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 010G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 004P_0127-25_ES_00.PDF

Documento Pubblicato

Allegato 023G-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 014A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 003A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 008A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 011A-0127-25-ES-01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 004P_0127-25_ES_01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_ATSBG2025AB01.xml

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 202677844

Nome Procedura AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DI ELIMINAZIONE DI-
SPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL
COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO

Descrizione Procedura

Codice Gara ATSBG2025AB01

Destinatari

Codice CIG B733FFE893

*Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura* Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1774252

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45421130-4 - Installazione di porte e finestre

Codici categorie SOA OS 6 II - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra la
base d'asta:* Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	LOCATELLI CHIARA
<i>Login</i>	user_306614
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DI BERGAMO (04114400163)
<i>Indirizzo email</i>	chiara.locatelli@ats-bg.it
<i>Num. telefono</i>	035385067
<i>Nome</i>	VILLA Dante
<i>Login</i>	user_127601
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DI BERGAMO (04114400163)
<i>Indirizzo email</i>	dante.villa@ats-bg.it
<i>Num. telefono</i>	035385334
<i>Nome</i>	PESENTI LUCA
<i>Login</i>	user_402706
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DI BERGAMO (04114400163)
<i>Indirizzo email</i>	luca.pesenti@ats-bg.it
<i>Num. telefono</i>	035385132

Responsabile Unico del Progetto

<i>Nome</i>	Bussolino Andrea
<i>Login</i>	user_398884
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DI BERGAMO (04114400163)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.ats-bg.it
<i>Num. telefono</i>	035385149

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 10 giugno 2025 12.00.18 CEST

*Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte* lunedì 16 giugno 2025 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

*La gestione dell'offerta offline è
abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economi-
ca?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?* No

Base d'asta 381.330,46000 EUR

*di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza* 9.300,73000 EUR

di cui costi del personale 53.555,94000 EUR

*Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta* 372.029,73000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

*La gestione delle offerte anomale è
attivata?* Si

*Formula usata per il calcolo dei
punteggi* Prezzo minimo

*La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?* Si

*I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra*

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Busta ammi- nistrativa	Si invita ad allegare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa richiesta all'art. 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare di procedura – D.U.P.S. allegato - punti 1) 2) 3) 4) 5). Tutta la documentazione dovrà essere allegata caricando un'unica cartella formato “zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, firmando digitalmente i singoli file e non la cartella. Ogni documento richiesto dovrà essere firmato digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. Nella busta Amministrativa non	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dovranno es- sere presen- ti prezzi rela- tivi all'offer- ta economi- ca, a pena di esclusione.					
Busta ammi- nistrativa	Il concorren- te dichiara di aver pre- so visione, di accettare ed uniformare il proprio com- portamento a quanto previ- sto nei se- guenti docu- menti: pia- no anticorru- zione adotta- to dall'Am- ministrazio- ne; Codice di comporta- mento dei di- pendenti del- l'Ammini- strazione; Codice di comporta- mento gene- rale dei di- pendenti pubblici ex DPR n. 62/2013.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta sin- gola			L'OE dichia- ra di di aver preso visio- ne, di accet- tare ed uni- formare il proprio com- portamento a quanto previ- sto nei se- guenti docu- menti: pia- no anticorru- zione adotta- to dall'Am- ministrazio- ne; Codice di comporta- mento dei di- pendenti del- l'Ammini- strazione; Codice di comporta- mento gene- rale dei di- pendenti pubblici ex DPR n. 62/2013.
busta tecnica	Il concor- rente dovrà presentare la propria of- ferta tecnica con le mo- dalità indi- cate all'art. 5 - DOCU- MENTA- ZIONE TECNICA – del Disci- plinare di procedura – D.U.P.S. al- legato, ossia	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	il concorrente dovrà allegare relazione tecnica del servizio offerto e eventuale altra documentazione (a mero titolo esemplificativo: eventuale materiale illustrativo di attività proposte all'Amministrazione), firmata digitalmente. Se dovesse essere necessario caricare più allegati, la documentazione dovrà essere allegata caricando un'unica cartella formato "zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, firmando digitalmente i singoli file e non la cartella. Ogni documento dovrà essere firmato digitalmente da un Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. Nella busta tecnica non					

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dovranno es- sere presenti prezzi relati- vi all'offerta economica, a pena di esclusione.					
busta econo- mica	L'operatore economico dovrà carica- re, come pre- visto all'art. 6 - BU- STA telemati- ca Offer- ta Economi- ca del Di- sciplinare di procedura – D.U.P.S. al- legato, il Mo- dulo di offer- ta allegato, compilato e firmato digi- talmente dal Legale Rap- presentante o da un suo sostituto con comprovati poteri di fir- ma.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STILL ALLUMINIO SERRAMENTI S.A.S. DI BALDI- N.
<i>Login</i>	user_69277
<i>Indirizzo e-mail</i>	stillalluminio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01821960166
<i>Indirizzo</i>	VIA G. TERZI DI S. AGATA N. 3, 24030 BREMBATE DI SOPRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035332002

<i>Ragione sociale</i>	BETTONI SERRAMENTI SRL
<i>Login</i>	user_33615
<i>Indirizzo e-mail</i>	bettoniserramenti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00918320169
<i>Indirizzo</i>	VIA S. LORENZO IN CAVELLAS 6/6A, 24060 CASAZZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035811567
<i>Ragione sociale</i>	C.S.M. COSTRUZIONE SERRAMENTI METALLICI S.-R.L.
<i>Login</i>	user_140888
<i>Indirizzo e-mail</i>	csmherramenti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01989490162
<i>Indirizzo</i>	VIA BRUGHIERA 6, 24030 PALAZZAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035540082
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI SALVI SERRAMENTI ALLUMINIO E METALLICI S.R.L.
<i>Login</i>	user_33194
<i>Indirizzo e-mail</i>	flisalvi@pec.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00784570160
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA N.2, 24030 VALBREMBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035527056
<i>Ragione sociale</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_44952
<i>Indirizzo e-mail</i>	casottoarredamenti@tiscali.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04444960282
<i>Indirizzo</i>	Via E. Mattei n. 6, 35038 TORREGLIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0495211744

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1750059522938
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1846307
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 giugno 2025 9.38.42 CEST
<i>Offerta economica</i>	313.323,44000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.300,73000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	322.624,17000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documenti per busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 844 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q2EJPEoG2Ukkf/AZBETc8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d1feea7d31760a08965415e40ea282ec58e8410</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b266c42e46d95dcb22f2b401b6d4d9- 11461cb67738fbe8334f610094fa59613</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>l'OE dichiara di di aver preso visione, di accetta- re ed unifor- mare il proprio comportamento a quanto- previsto nei seguenti documenti: piano anticorruz- ione adottato dall'Amministra- zione; Codice di comp- ortamento dei dipendenti dell'Ammi- nistrazione; Cod- ice di comportamento generale dei dipen- denti pubbl- ici ex DPR n. 62/2013.</p>
<i>busta tecnica (Parametro Informa- tivo)</i>	<p>BUSTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 503 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): zQwGU+69akIv7ept10R6tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff8f9254fcd51da03e01762d2e2917b7f8fb650b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25460d994f850f277cf5c6b2d01c496- 528af2d428122bb1d99ca3b82b90010a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i>	<p>All.05-MODELLO OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p>

	Dimensioni: 435 KB
	Firmatari: Casotto Riccardo
	Hash(MD5-Base64): GU4jbPcDV84bURI92EEtlw==
	Hash(SHA-1-Hex): 5416060744773e66ac7750e149d131705b43d9b9
	Hash(SHA-256-Hex): d080cd9c986a092db5eaf1d1ccb8ac4- 8211a9688a0109fc08bff92e19343a90d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1750059522938
<i>Fornitore</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 giugno 2025 9.38.42 CEST
<i>Offerta economica</i>	313.323,44000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documenti per busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 844 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q2EJPEoG2Ukkf/AZBETc8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d1feea7d31760a08965415e40ea282ec58e8410</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b266c42e46d95dcb22f2b401b6d4d9- 11461cb67738fbe8334f610094fa59613</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>l'OE dichiara di aver preso visione, di accetta- re ed unifor- mare il proprio comportamento a quanto- previsto nei seguenti documenti: piano anticorruz- ione adottato dall'Amministra- zione; Codice di comp- ortamento dei dipendenti dell'Ammi- nistrazione; Cod- ice di comportamento generale dei dipen- denti pubbl- ici ex DPR n. 62/2013.</p>
<i>busta tecnica (Parametro Informa- tivo)</i>	<p>BUSTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 503 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): zQwGU+69akIv7ept10R6tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff8f9254fcd51da03e01762d2e2917b7f8fb650b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25460d994f850f277cf5c6b2d01c496- 528af2d428122bb1d99ca3b82b90010a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i>	<p>All.05-MODELLO OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p>

Dimensioni: 435 KB
Firmatari: Casotto Riccardo
Hash(MD5-Base64): GU4jbPcDV84bURI92EEtlw==
Hash(SHA-1-Hex): 5416060744773e66ac7750e149d131705b43d9b9
Hash(SHA-256-Hex): d080cd9c986a092db5eaf1d1ccb8ac4- 8211a9688a0109fc08bff92e19343a90d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Prezzo offerto</i>	313.323,44000 EUR
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Bussolino Andrea
<i>Login</i>	user_398884
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DI BERGAMO (04114400163)

<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.ats-bg.it
<i>Num. telefono</i>	035385149

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_44952
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE (04444960282)
<i>Indirizzo email</i>	casottoarredamenti@tiscali.it
<i>Num. telefono</i>	0495211744
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Il RUP, aperta la busta economica, ha valutato l'offerta presentata dalla ditta M.C.D. srl unipersonale per l'importo di € 313.323,44 iva esclusa ritenendola congrua propone l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta M.C.D. srl. Il RUP

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 giugno 2025 14.35.00 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 16 giugno 2025 14.27.55 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Sono state rilevate meno di 5 offerte ammesse o si è verificato un caso limite; pertanto, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia.
lunedì 16 giugno 2025 14.26.05 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO

Data	Oggetto	Testo
		ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è iniziata.
lunedì 16 giugno 2025 14.25.56 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è stata completata.
lunedì 16 giugno 2025 14.25.56 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1750059522938) della Procedura AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 giugno 2025 14.23.43 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è iniziata.
lunedì 16 giugno 2025 14.23.29 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1750059522938) della Procedura AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BONATE SOTTO (ID 202677844) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 giugno 2025 14.23.13 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo B.
lunedì 16 giugno 2025 14.17.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_44952 sulla Procedura con ID 202677844 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 giugno 2025 12.00.01 CEST	Termine ultimo per la presenta- zione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offer- te per la procedura AFFIDA- MENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIO- NE CALORICA DEFLI EDIFI- CI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BO- NATE SOTTO (ID 202677844).
lunedì 16 giugno 2025 9.38.42 CEST	Invio Offerta	L'offerente M.C.D. S.R.L. UNIPERSONALE ha invia- to con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMEN- TO DELL'APPALTO DI ELI- MINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEFLI EDIFICI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BO- NATE SOTTO (ID 202677844).
martedì 10 giugno 2025 12.00.30 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubbli- cazione sul Mercato AFFIDA- MENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIO- NE CALORICA DEFLI EDIFI- CI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BO- NATE SOTTO (ID 202677844).
martedì 10 giugno 2025 12.00.19 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato AFFIDA- MENTO DELL'APPALTO DI ELIMINAZIONE DISPERSIO- NE CALORICA DEFLI EDIFI- CI 1.2.3.E 6 DEL COMPLESSO ATS BERGAMO – SEDE BO- NATE SOTTO (ID 202677844). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono dispo- nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 9. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

Data	lunedì 16 giugno 2025 14.25.53 CEST
------	-------------------------------------

<i>Commento</i>	Il RUP, in sede di seggio monocratico alla presenza del funzionario istruttore, ha aperto la busta tecnica e verificato, d'intesa con il servizio richiedente, l'offerta tecnica presentata dalla ditta M.C.D. srl, che risulta conforme a quanto richiesto dalla presente procedura
<i>Numero di protocollo interno</i>	1848836
<i>Data</i>	lunedì 16 giugno 2025 14.21.36 CEST
<i>Commento</i>	Il RUP, in sede di seggio monocratico alla presenza del funzionario istruttore, ha aperto la busta amministrativa e verificato la documentazione amministrativa presentata dalla ditta MCD srl, che risulta completa e conforme a quanto richiesto
<i>Numero di protocollo interno</i>	1848804