

COMMITTENTE



REGIONE LOMBARDIA ATS BERGAMO



INTERVENTO

ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RSD (RESIDENZA SANITARIA DISABILI) EDIFICIO 5 E DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO "MONSIGNOR BERNAREGGI" A BONATE SOTTO

CIG Accordo Quadro - Lotto n 5: 8657946B0D
CUP: C81B21014940002; CIG derivato 9122173F49.

PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO

(Art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016)

VISTI

ELABORATO N°	OGGETTO	DATA
C	ELABORATI CONTABILI	Maggio 2023
C.9	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO	

 via Papa Giovanni XXIII, 13/A 93018 Santa Caterina Vill. sa (CL) p.iva e c.f. 01673260855 tel/fax 0934.546038 e-mail info@litosprogetti.com	Il Progettista (Arch. Giuseppe Maria Ippolito) litos PROGETTI s.r.l.		Il RUP (Ing. Luisella Bettineschi) Settore Tecnico-Patrimoniale ATS di Bergamo		 <small>SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001:2015 SISTEMA DI QUALITA' ISO 14001:2015</small>
	REVISIONE	REDATTORE	CONTROLLO	VISTO E APPROVAZIONE	DATA
0	(Arch. Alfonso Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	Marzo 2023
1	-	-	-	-	-
2	(Arch. Alfonso Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	(Arch. Giuseppe Maria Ippolito)	Maggio 2023

COMMESSA	CATEGORIA	NOME FILE	IDENTIFICATIVO
2022_11	PE_Prog Esec_Rev_02	C.9 - Quadro tecnico economico di progetto	2023-2994Litos

**LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABILI)
EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO "MONSIGNOR BERNAREGGI" A BONATE SOTTO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO**

A) LAVORI			€ 292.672,88
a.1)	Lavori a base d'asta		€ 262.044,64
	- a misura	€ 262.044,64	
a.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 30.628,24
Importo LAVORI			€ 292.672,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini:		€ 6.876,73
	- Indagini e prove sui terreni e sulle strutture	€ 6.876,73	
b.4)	Imprevisti e arrotondamenti (< 10% lavori)		€ 26.822,52
b.6)	Competenze per art.113 comma 2 D.Lgs n. 50/2016, incentivi funzioni tecniche (2% lavori)		€ 5.853,46
b.7)	Spese tecniche - incarichi esterni		€ 49.311,53
	- Progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 24.527,83	
	- Direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione	€ 24.783,70	
b.11)	Spese per accertamenti, prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.		€ 10.000,00
b.14)	Spese per collaudi		€ 7.269,89
	- Collaudo statico (Capitolo 9, D.M. 14/01/2008)	€ 7.269,89	
b.15)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 48.192,99
	- IVA su lavori (10%)	€ 29.267,29	
	- IVA su indagini, spese tecniche e collaudi (22%)	€ 16.662,45	
	- Oneri CNPAIA su spese tecniche e collaudi (4%)	€ 2.263,26	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 154.327,12	€ 154.327,12
TOTALE A + B			€ 447.000,00